

DOKUMEN PENGADAAN

UNTUK

PENGADAAN RENOVASI RUANG ADMINISTRASI DEKANAT DAN
PEMBUATAN RUANG ADMINISTRASI S3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2026



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512474.589621 Fax :0274 (586117)

<http://ebi.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281



JADWAL PENGADAAN LANGSUNG
PENGADAAN RENOVASI RUANG ADMINISTRASI DEKANAT DAN PEMBUATAN RUANG ADMINISTRASI S3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2026

No	Tahapan	Tanggal	No Surat
1	RUP	Dari Sirup	
	KAK	Jum'at. 29/05/2026	
	RAB	Jum'at. 29/05/2026	
2	HPS	Jum'at. 29/05/2026	
	Spesifikasi		
3	Undangan	Selasa. 2/06/2026	162.8/Un.02/PP/LK.03/2026
4	Pemasukan Penawaran	Kamis. 4/06/2026	
5	Klarifikasi dan Negosiasi	Jum'at. 5/06/2026	156.7/Un.02/PP/LK.03/2026
6	BA Hasil Pengadaan	Jum'at. 5/06/2026	156.8/Un.02/PP/LK.03/2026
7	SPK / Kontrak	Senin. 8/06/2026	159.7/Un.02/PPK/LK.03/2026
	Pelaksanaan	60 Hari	
8	BA Serah Terima	Kamis. 6/08/2026	218.1/Un.02/PPK/LK.03/2026
9	Permohonan Pembayaran	Jum'at. 7/08/2026	219.1/Un.02/PPK/LK.03/2026
10	BA Pembayaran	Jum'at. 7/08/2026	
11	Kuitansi	Jum'at. 7/08/2026	

ukpbj

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512474.589621 Fax :0274 (586117)

<http://ehi.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

RENCANA ANGGARAN BIAYA
PENGADAAN RENOVASI RUANG ADMINISTRASI DEKANAT DAN PEMBUATAN RUANG ADMINISTRASI S3
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SUNAN KALIJAGA TAHUN 2026

No	Uraian	Volume		Harga Satuan	Jumlah
	Pengadaan Renovasi Ruang Administrasi Dekanat dan Pembuatan Ruang Administrasi S3				
	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga tahun 2026				
1	RENOVASI RUANG ADMINISTRASI DEKANAT				
A	PEKERJAAN SIPIL				
	Pengecatan dinding (37 m x 2,74m)	100	m ²	70.000	7.000.000
	Sub Total				
B	PEKERJAAN FURNITURE				
	Meja Resepsionis (4,7m x 0,6m x 0,75m)	4,7	m'	3.750.000	17.625.000
	Meja Printer Resepsionis (1m x 0,6m x 0,6m)	1	m'	5.293.820	5.293.820
	Kabinet Storage Kanan L (3,6m x 2,74m x 0,4m)	10,14	m ²	2.100.000	21.294.000
	Kabinet Storage Kiri L (3,8m x 2,74m x 0,4m)	10,55	m ²	1.980.000	20.889.000
	Kabinet Display Kiri (4,22m x 2,74m x 0,4m)	11,56	m ²	2.110.000	24.391.600
	LED Light (LED Strip)	52	m'	110.000	5.724.400
	Elektrikal			-	-
	- Stop Kontak (Isi 4)	2	Titik	350.000	700.000
	- Stop Kontak (Double/Isi 2)	2	Titik	250.000	500.000
	- Saklar Double	2	Titik	250.000	500.000
	- Saklar Single	1	Titik	200.000	200.000
	Sub Total				97.117.820
				JUMLAH	104.117.820
II	PEMBUATAN RUANG ADMINISTRASI S3				
A	PEKERJAAN SIPIL				
	Bongkar dinding partisi lama/eksisting	37,4	m ²	25.000	935.200
	Pasang partisi GRC 2 sisi	5,9	m ²	375.000	2.212.500
	Bongkar plafon eksisting	54,5	m ²	25.000	1.362.500
	Pasang plafon baru + rangka hollow finish cat plafon	54,5	m ²	295.000	16.077.500
	Pasang balok latei ukuran 12x20 cm	2,1	m'	155.000	325.500
	Sub Total				20.913.000
B	PEKERJAAN KUSEN DAN KACA				
	Sekat Kaca Aluminium Depan (9.3m x 2.78m)	26,0	m ²	897.673	23.339.498
	Pintu tarung kaca tempered	2,0	set	6.738.300	13.476.600
	Pintu tarung engineer (0.8 x 2.1m)	2,0	set	4.761.500	9.523.000
	Kusen pintu tarung variasi kaca atas (1,6m x 2,55m)	1,0	set	2.654.000	2.654.000

	Jendela belakang (2,1m x 1,78m)	1,0	set	3.417.632	3.417.632
	Sub Total				52.410.730
C	PEKERJAAN FURNITURE				
	Meja Resepsionis (3,6m x 0,6m x 0,75m)	3,6	m'	3.644.555	13.120.398
	Kabinet Resepsionis (2,6m x 0,75m x 0,6m)	2,6	m'	3.009.850	7.825.610
	Backdrop Resepsionis (2,6m x 2,03m x 0,3m)	2,6	m'	2.354.730	6.122.298
	Meja Staff (2m x 0,6m x 0,75m)	2,0	m'	3.903.149	7.806.298
	Kabinet Storage (2,1m x 0,6m x 0,8m)	2,1	m'	2.860.000	6.006.000
	Meja Pantry (1,2m x 0,6m x 0,8m)	1,2	m'	2.930.200	3.516.240
	Kursi Memanjang (2,4m x 0,6m x 1m)	2,4	m'	2.797.500	6.714.000
	Backdrop Kanan (7,1m x 2,78m)	20,6	m2	672.000	13.843.200
	Karpet	80,0	m2	499.500	39.960.000
	Meja Ketua Program (3,2m x 0,6m x 0,75m)	3,2	m'	3.175.675	10.162.160
	Meja Meeting (1,2m x 2,35m x 0,75m)	1,2	m'	6.577.910	7.893.492
	Kabinet Backdrop Meeting (2,8m x 2,78m x 0,5m)	7,8	m2	1.829.340	14.268.852
	Kabinet Storage Elektrikal (2,8m x 2,78m x 0,5m)	7,8	m2	2.018.890	15.747.342
	Cover Shaft	1,0	set	617.700	617.700
	LED Light (LED Strip)	43,3	m'	89.200	3.862.360
	Elektrikal :				-
	- Stop Kontak (Isi 3)	3,0	titik	211.566	634.698
	- Stop Kontak (Double/Isi 2)	3,0	titik	186.466	559.398
	- Stop Kontak (Pop Up/Isi 2)	1,0	titik	550.800	550.800
	- Saklar (Double)	6,0	titik	186.466	1.118.796
	- Saklar (Single)	1,0	titik	141.000	141.000
	- Stop Kontak AC	2,0	titik	218.350	436.700
	- Down Light	20,0	titik	256.000	5.120.000
	- MCB	2,0	unit	237.650	475.300
	Sub Total				166.502.642
				JUMLAH	239.826.372
	JUMLAH I+II				343.944.192

Yogyakarta, 29 Mei 2026
Kepala Bagian Tata Usaha



Edi Yusuf Setiabudi, SE
NIP. 19711227 199303 1 001